

ZMLUVA O DIELO

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Modra nad Ciorchou

Adresa: Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou

IČO: 00323250

DIČ: 2021232763

Zástupca: Ing. Jozef Hančar, starosta

Bankové spojenie: SK61 0200 0000 0000 2742 4532

Zhotoviteľ: RAMI PLUS s.r.o.

Adresa: Nemocničná 6, Humenné

Zástupca: Mgr. Nadim Otri

IČO: 46716599

DIČ: 2023544875

Bankové spojenie: IBAN SK65 7500 0000 0040 1624 3718

Zmluva o dielo je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného verejným obstarávateľom – Obcou Modra nad Cirochou pre predmet zákazky – dodávateľ stavebných prác zákazky „**Výmena okien a dverí, ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou, OcÚ Modra nad Cirochou**“. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Článok I Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa výmeny okien a dverí na ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou a OcÚ Modra nad Cirochou, profil aluplast ideal 4000 farba biela v zmysle špecifikácie a spracovaného rozpočtu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Rozsah materiálu a prác je vyšpecifikovaný v cenovej ponuke zo dňa 20. 6. 2018, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok II. Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je 30 998,51 € (slovom tridsaťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur a päťdesiatjeden centov) vrátane DPH.

Článok III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo: Zálohovú faktúru vo výške 50% z celkovej sumy, t.j. **15 499,26 eur** s DPH. Zvyšnú sumu bude zhotoviteľ fakturovať až po ukončení diela. Fakturované budú len fyzicky skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky.

Článok IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

začatie prác: 15. august 2018

dĺžka trvania prác: 30 kalendárnych dní

V prípade nepriazne počasia a iných nepredvídateľných okolností si zhotoviteľ vyhradzuje právo dohodnúť dokončenie prác v inom náhradnom termíne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Termín bude predmetom dodatku k zmluve.

Článok V.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ po uhradení konečnej faktúry, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na nej, okrem škôd vzniknutých na strane zhotoviteľa.

Článok VI.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením prác a odovzdaním diela objednávateľovi.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do začatia prác zhotoviteľovi stavenisko, kde budú práce realizované, bez takých chýb, ktoré by vykonávanie diela sťažovali alebo znemožňovali.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť elektrickú energiu 220 V, prístup k tečúcej vode, možnosť použitia WC pre pracovníkov a súčinnosť pre hladký priebeh plnenia predmetu tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 24 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi.

5. Objednávateľ je na vlastné náklady povinný zneškodňovať odpad, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok VII

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý mesiac omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatennej čiastky za každý týždeň omeškania.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 1 vyhotovenie.

V Modre nad Cirochou dňa 18.07.2018

.....
Objednávateľ
Ing. Jozef Hančar, starosta

.....
Zhotoviteľ
Mgr. Nadim Otri