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Z M L U V A  O  D I E L O 

 

Č.  1 /2016 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. l. ZMLUVNÉ STRANY 

 

l.l. Zhotoviteľ:    

 

obchodné meno:  PARE INVEST s.r.o. 

sídlo:   Vyšná 309, 086 41  Raslavice 

IČO:     44 779 593 

DIČ:    2022829633  

IČ DPH:   SK2022829633 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

číslo účtu:   5057041834/0900 

IBAN:    SK6009000000005057041834 

zast. Ing. Radovanom Demjanovičom - konateľom  

 

     a 

1.2. Objednávateľ   

 

obchodné meno  Obec Modrá n. Cirochou 

sídlo:   Lúky 111, 067 82 Modrá nad Cirochou 

IČO:     00323250 

DIČ:    2021232763 

IČ DPH:    

Bankové spojenie:  VÚB banka, a.s. 

číslo účtu:   27424 532/0200 

IBAN:    SK61 0200 0000 0000 2742 4532 

zast. Ing. Jozef Hančar-starosta obce    

 

 

Preambula 

 

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie 

prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predmet  zmluvy bude financovaný z rozpočtu kapitálových výdavkov Základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa a z vlastných finančných prostriedkov 

objednávateľa. 

 

 

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve /ďalej len 

„Zmluve“/ vykonať objednávateľovi práce a dodávky zákazky „Rekonštrukcia strechy 

ZŠ Modrá nad Cirochou“ a súvisiace práce s tým podľa skutočného zamerania. 

2.2.Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že realizáciu stavby dodá v zmysle  spracovanej 

ponuky a predloženého rozpočtu stavby, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto 

zmluvy.   

2.3.Objednávateľ sa  ďalej zaväzuje, že na  stavbe vymedzenej v bode 2.l. tejto 

Zmluvy bude vykonávať technický dozor.   
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2.4.Objednávateľ   sa   zaväzuje,   že   dokončené dielo bez vád prevezme zaplatí 

za zhotovenie diela dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané 

spolupôsobenie. 

2.5. Zhotoviteľ je povinný realizovať predmet diela v súlade s projektovou 

dokumentáciou odsúhlasenou objednávateľom, v súlade s podmienkami právoplatného 

stavebného povolenia a v súlade s príslušnými technickými normami. 

 

 

Čl.3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA 

 

3.1. Dodávka a montáž strechy ZŠ Modrá nad Cirochou: 

3.1.1. Stavebná realizácia bude ďalej vykonaná v zmysle doporučení príslušných 

noriem a predpisov /hlavne STN  73 1901/. 

3.2 Technický  dozor bude vykonávaný  formou občasného dozoru minimálne lx   

týždenne a jeho výsledky budú zadokumentované - zapísané do stavebného denníka 

stavby. 

3.3 Zhotoviteľ vyzve technický dozor alebo zástupcu určeného objednávateľom min. 

jeden deň dopredu na prevzatie pracovných postupov a na prevzatie prác, ktoré budú 

prevedené. 

3.4. Zhotoviteľ od začiatku svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom, 

nesie plnú zodpovednosť za BOZP a PO u svojich zamestnancov, vrátane poškodenia 

zdravia a života – pracovného úrazu. 

3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako 

aj za škody vzniknuté tretím osobám a škody vzniknuté na veciach  pri realizácii 

prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho 

zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela 

odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí 

náhradu škody v plnej výške. 

3.6. Zhotoviteľ môže na stavbe použiť len personál, ktorý má požadovanú 

kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a 

v primeranom čase. 

 

 

Čl. 4. ČAS PLNENIA 

 

4.l.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo dojednané v rozsahu a obsahu čl.2 

a 3 tejto zmluvy v termínoch: 

 

Začatie prác: 12.09.2016 

Dokončenie prác: 12.12.2016 

 

4.2.Realizácia prác  je odsúhlasená zmluvnými  stranami a nedodržanie termínov 

stavebnej pripravenosti zo strany objednávateľa bude dôvodom  predĺženia termínu 

ukončenia prác. 

4.3.Predmet plnenia podľa bodu 2.l. a 2.2 tejto zmluvy je odovzdanie dokončenej 

stavby, ktorým sa rozumie podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí dokončenej 

stavby bez vád. 

4.4.Dodržanie doby realizácie je podmienené tým, že počas tejto doby nepriaznivé 

poveternostné podmienky (dážď, sneh, mráz pod –50C nepresiahne dobu trvania 2 dni 

s dobou nepretržitého dažďa, snehu 4 hodiny denne, o čom bude vykonaný zápis 

v stavebnom denníku. O túto dobu sa posunie termín ukončenia diela. 

4.5.Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé 

na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.Za vyššiu moc sa 

považujú aj poveternostné vplyvy znemožňujúce riadne plnenie predmetu zmluvy 

bežným technologickým spôsobom. Pokiaľ sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným 
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v dôsledku vzniku vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, 

požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a dobe plnenia 

dodatkom zmluvy o dielo. Pokiaľ nedôjde k dohode, má strana ktorá sa na vyššiu moc 

odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva 

dňom doručenia oznámenia. 

4.6. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením si svojich finančných 

zmluvných záväzkov vyplývajúcich z  tejto zmluvy o dielo a omeškanie objednávateľa 

je viac ako 14 dní, resp. dôjde k zrušeniu právoplatnosti stavebného povolenia 

počas výstavby resp. pozastavenie výstavby orgánmi štátnej správy resp. súdom 

Slovenskej republiky, má zhotoviteľ právo dočasne prerušiť vykonávanie prác na 

zhotovení diela, a to do doby kým neodpadne dôvod prerušenia. Počas doby 

prerušenia prác nedostáva sa zhotoviteľ do omeškania s plnením predmetu diela 

podľa tejto zmluvy. Konečný termín ukončenia stavby ako i termíny podľa 

harmonogramu výstavby sa posúvajú o rovnaký počet dní počas, ktorých bola stavba 

pozastavená ako i o počet dní potrebných na obnovenie stavebných prác. Náklady 

spojené s takýmto prerušením je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi, a to 

na základe vyúčtovania zhotoviteľa. V prípade meškania objednávateľa so stavebnou 

pripravenosťou (doba meškania bude zaznamenaná v stavebnom denníku zhotoviteľa) 

posúva sa aj doba ukončenia a odovzdania dokončeného diela, a to o dobu meškania 

stavebnej pripravenosti objednávateľa. 

4.7. V prípade ak bude zhotovovanie diela zhotoviteľom prerušené, v súlade s týmto 

bodom zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje, že nebude pokračovať v zhotovovaní diela 

s iným zhotoviteľom a objednávateľ nijakým spôsobom nebude zamedzovať  

zhotoviteľovi  vo vstupe na stavenisko a do zhotovovaného objektu, a teda 

zhotoviteľ má neobmedzený prístup na stavenisko a do zhotovovaného objektu až do 

úplného ukončenia diela a odovzdania diela v zmysle bodu 8.1 tejto zmluvy. 

4.8. Realizácia stavebných prác a pracovný čas zhotoviteľa stavby bude 

konzultovaný a prispôsobený požiadavkám prevádzky riešeného objektu budovy školy. 

 

 

Čl. 5. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 

5.1.Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko stavby zhotoviteľovi bez nároku 

tretích osôb do 3 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

5.2.Spolupôsobenie objednávateľa je povinnosťou a náležitosťou tejto zmluvy od 

splnenia, ktorej závisí včasné splnenie záväzku zhotoviteľa. 

 

 

Čl. 6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1.Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán podľa § 2 Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách. 

6.2.Zmluvné strany  sa dohodli na  pevnej cene celej  dodávky podľa čl.3 tejto 

Zmluvy vo výške: 

 

                Cena dodávky a práce 56 613,- EUR bez DPH 

    DPH 20%  11 322,60,- EUR 

      Cena dodávky a práce 67 935, 60,- EUR s DPH 

     

6.3.Platba sa uskutoční na základe predloženej faktúry, ktorá bude mať náležitosti 

daňového dokladu. Prílohou faktúry bude objednávateľom potvrdený súpis vykonaných 

prác a dodávok. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.  

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na dvoch čiastkových platbách počas 

realizácie diela do celkovej výšky 50000 EUR s DPH a záverečnej platbe, po 

odovzdaní diela.  
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6.4.V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane 

objednávateľa bude zhotoviteľ prác, rozpracovanosť ku dňu zrušenia alebo 

odstúpenia od zmluvy, fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého 

rozsahu vykonaných  prác ku dňu zrušenia /odstúpenia/ tejto zmluvy. 

6.5. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý aj začatý deň z omeškania. 

6.6. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac než 7 dní, 

je zhotoviteľ oprávnený prerušiť plnenie predmetu zmluvy do doby uhradenia faktúry 

( záväzku objednávateľa ). O tento čas sa posúva termín ukončenia stavebných prác. 

 

Čl. 7 VYHOTOVENIE DIELA 

 

7.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok na stavenisku a najneskôr do 5 dní 

po dokončení diela stavenisko uvoľní.  

7.2.Pri odvážaní a uskladnení odpadu bude zhotoviteľ  postupovať podľa platnej 

legislatívy. 

 

 

Čl. 8. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNO-MONTÁŢNYCH PRÁC 

 

8.l.Miestom odovzdania a prevzatia dokončeného predmetu diela podľa bodu 2.1. je 

areál Základnej školy v obci Modrá nad Cirochou. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi bez vád. O odovzdaní a  

prevzatí dokončených prác diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí 

diela, ktorý zmluvné strany potvrdia podpisom. Odovzdaním a prevzatím diela je 

predmet zmluvy splnený. 

8.2.Odovzdanie a prevzatie diela zabezpečí zhotoviteľ tak, že vyzve objednávateľ 

minimálne 2 dni pred navrhnutým termínom odovzdania. 

 

 

Čl. 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

 

9.l.Zhotoviteľ zodpovedá za vady a to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa 

čl. 3 tejto zmluvy a že po záručnú dobu bude mať vlastnosti dojednané v  tejto 

zmluve. 

9.2.Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet tejto zmluvy v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu dodávky 

zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

9.3.Záručná doba na materiál dodávky je 24 mesiacov, na práce je 60 mesiacov a 

začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania diela objednávateľovi bez závad. 

Záručná doba je však podmienená riadnym užívaním dokončeného diela podľa pokynov 

Zhotoviteľa.  

9.4.Pre prípad vád predmetu dodávky diela dojednávajú zmluvné strany právo   

objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie 

vád. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné 

vady predmetu diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej 

reklamácie objednávateľa. Nástup pracovníkov zhotoviteľa bude do 7 dní od 

nahlásenia závady. 

9.4.Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný 

uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme na adresu zhotoviteľa 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

9.5. Zjavné vady a nedorobky musia byť reklamované najneskôr v preberacej 

zápisnici. 

9.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím dodávok dodaných alebo 

určených objednávateľom, u ktorých nemohol overiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu 

upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
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9.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v dôsledku neodbornej 

starostlivosti o odovzdané a prevzaté dielo, alebo sú dôsledkom užívania diela 

v rozpore s účelom, na ktorý bolo určené. 

 

 

Čl. 10 Rôzne a záverečné ustanovenia 

 

10.1. Zmluvné strany sú povinné pri svojej činnosti dodržiavať zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany podľa platných právnych 

predpisov. 

10.2. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu 

zmluvných prác, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní. Stavebný denník 

vedie zhotoviteľ. Tento bude trvale prístupný na stavbe počas celej pracovnej 

doby. 

10.3. V prípade, že v priebehu výstavby objednávateľ dá pokyn k prerušeniu prác 

resp. predĺženiu doby výstavby, prerušuje sa resp. predlžuje sa aj plynutie 

zmluvných lehôt o rovnaký časový úsek.  

10.4. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných 

strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnym poriadkom platným 

v Slovenskej republike.  

10.5. Zmenu alebo doplnenie zmluvy je nutné vykonať v zmysle § 18 Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a môžu ich zmluvné strany 

vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve odsúhlaseného a podpísaného 

obidvomi zmluvnými stranami. 

10.6. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 

písomne v lehote 7 dní od odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je 

týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

10.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po 

jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia. 

10.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. 

10.9. Zmluvné strany sa zaväzujú ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

V Raslaviciach dňa 9.9.2016    V Modrej nad Cirochou dňa 9.9.2016 

 

 

 

 

 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

Ing. Radovan Demjanovič     Ing. Jozef Hančár 

Konateľ       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Rozpočet stavby 


