
Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: 22.2.2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba:

Miesto: Modrá nad Cirochou Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

/

 

162 844,85

6 199,92

169 044,77

Cena bez DPH [EUR]

EUR 202 853,72

Kód

01

02

 

Obecný úrad Modrá nad Cirochou

22.02.2023

Popis

Obecný úrad Modrá nad Cirochou - Oprávnené 

výdavky

Obecný úrad Modrá nad Cirochou - Neoprávnené 

výdavky

Cena s DPH [EUR]

195 413,82

7 439,90

202 853,72

Sadzba dane Základ dane Výška dane

33 808,95

Obecný úrad Modrá nad Cirochou

169 044,77

Modrá nad Cirochou

Obec Modrá nad Cirochou

MODRAN, s.r.o.

FESPRO PLUS s.r.o. Ing. Sitarčík

20,00% 169 044,77
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Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 22. 2. 2023

IČO: 00323250 DIČ: 2021232763

IČO: DIČ: 

IČO: 53082699 DIČ: 2121288961

A Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 94035,89 95,09 94130,98 7 Ostatné náklady stavby 0

2 PSV  60 020,66  8 022,45  68 043,11

3 MONT   670,76   0,00   670,76 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST   0,00   0,00   0,00 9 HZS   0,00

5 VN   0,00   0,00   0,00

6 Spolu  162 844,85 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  162 844,85

22 DPH 20% z  162 844,85  32 568,97

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  195 413,82

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba: Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky

Odberateľ: Obec Modrá nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

SO - Zateplenie  149 611,53   0,00   0,00   0,00   0,00  149 611,53

SO - UVK  13 233,32   0,00   0,00   0,00   0,00  13 233,32

           Celkom bez DPH  162 844,85   0,00   0,00   0,00   0,00  162 844,85

           DPH 20% z  162 844,85  32 568,97

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  195 413,82

Stavba: Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky



Krycí list rozpočtu

Objekt: SO - Zateplenie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 22. 2. 2023

IČO: 00323250 DIČ: 2021232763

IČO: DIČ: 

IČO: 53082699 DIČ: 2121288961

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 92952,87 0 92952,87 7 Ostatné náklady 0

2 PSV  55 987,90   0,00  55 987,90

3 MONT   670,76   0,00   670,76 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  149 611,53 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  149 611,53

22 DPH 20% z  149 611,53  29 922,31

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  179 533,84

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba: Obecný úrad Modra nad Cirochou -oprávnené výdavky

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 22. 2. 2023

Stavba: Obecný úrad Modra nad Cirochou -oprávnené výdavky

Objekt: SO - Zateplenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   462,27   0,00   462,27   0,0000   0,0000

ZÁKLADY   30,31   0,00   30,31   0,0000   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY   173,00   0,00   173,00   4,7200   0,0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY  67 781,46   0,00  67 781,46   0,0000   0,0000

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  19 130,57   0,00  19 130,57   34,3800   0,0000

PRESUNY HMÔT  5 375,26   0,00  5 375,26   0,0000   0,0000

Práce HSV  92 952,87   0,00  92 952,87   39,1000   0,0000

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ  7 393,59   0,00  7 393,59   0,0000   0,0000

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE  6 321,51   0,00  6 321,51   2,3100   0,0000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  32 803,39   0,00  32 803,39   2,0800   0,0000

KRYTINY TVRDÉ  9 095,45   0,00  9 095,45   0,0000   0,0000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   373,96   0,00   373,96   0,0000   0,0000

Práce PSV  55 987,90   0,00  55 987,90   4,3900   0,0000

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   670,76   0,00   670,76   0,0000   0,0000

Montážne práce   670,76   0,00   670,76   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  149 611,53   0,00  149 611,53   43,4900   0,0000

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.



Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - Zateplenie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 22. 2. 2023

Zákazka: Obecný úrad Modra nad Cirochou -oprávnené výdavky

Objekt: SO - Zateplenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

221/B 1  113206111.S Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka   m   31,086   2,59   0,00   80,51 0

  1/A 1  132211101.S Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 -ručným náradím   m3   4,663   80,02   0,00   373,13 0

  1/A 1  162201102.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3   4,663   1,85   0,00   8,63 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   462,27   0,00   462,27   0,000 0

2 ZÁKLADY

  2/A 1  289971211.S Dodávka a zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu   m2   15,543   1,95   0,00   30,31   0,000 0

2 ZÁKLADY   30,31   0,00   30,31   0,000 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  564211111.S

Podklad alebo podsyp z dunajského štrku s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm   m2   15,543   6,64   0,00   103,21   0,101 1,573

221/A 1  564231111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2   15,543   4,49   0,00   69,79   0,202 3,146

5 SPEVNENÉ PLOCHY   173,00   0,00   173,00   4,720 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

R/RE  622465376 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm   m2   867,713   15,67   0,00  13 597,06 0

R/RE  625253586 Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (MW)   m2   323,213   36,37   0,00  11 755,26 0

R/RE  625253595 Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (MW)   m2   544,500   71,09   0,00  38 708,51 0

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.
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Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - Zateplenie

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

R/RE  625253726 Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm soklovej časti (XPS)   m2   64,460   57,72   0,00  3 720,63 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  67 781,46   0,00  67 781,46   0,000 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

R/RE  916561112.S Dodávka a osadenie parkového obrubníka do lôžka z betónu   m   32,186   14,17   0,00   456,08 0

  3/A 1  941941031.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového výšky do 10 m   m2   653,620   2,64   0,00  1 725,56   0,026 16,811

  3/A 1  941941191.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 

ľahkého pracovného radového výšky do 10 m   m2   653,620   1,60   0,00  1 045,79 0

  3/B 1  941941831.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového výšky do 10 m   m2   653,620   1,75   0,00  1 143,84   0,026 16,811

  3/A 1  941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné   m2   481,200   3,39   0,00  1 631,27   0,002 0,736

 11/A 1  952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   m2   481,200   4,79   0,00  2 304,95   0,000 0,024

R/RE  952903012 Čistenie fasády od prachu, usadenín a pavučín   m2   922,847   2,69   0,00  2 482,46 0

R/RE  953946514 Soklový profil 150mm (hliníkový)   m   96,415   7,63   0,00   735,65 0

R/RE  953996626 Podparapetný profil LPE   m   64,999   3,79   0,00   246,35 0

R/RE  953997273 Okenný profil APU   m   277,145   3,34   0,00   925,66 0

R/RE  953997274 Nadokenný profil LT   m   161,414   4,84   0,00   781,24 0

R/RE  953997311 Rohový profil   m   245,916   3,64   0,00   895,13 0

R/RE  978065001

Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z 

polystyrénových dosiek hrúbky 30-80 mm   m2   93,280   2,39   0,00   222,94 0

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t   44,274   14,47   0,00   640,64 0

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t   442,740   0,45   0,00   199,23 0

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t   44,274   11,42   0,00   505,61 0

 13/B 1  979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   t   221,370   1,30   0,00   287,78 0

 13/B 1  979089012 Poplatok za skladovanie   t   44,274   65,51   0,00  2 900,39 0
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Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - Zateplenie

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  19 130,57   0,00  19 130,57   34,380 0

99 PRESUNY HMÔT

 14/C 1  999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m   t   134,348   40,01   0,00  5 375,26 0

99 PRESUNY HMÔT  5 375,26   0,00  5 375,26   0,000 0

Práce HSV  92 952,87   0,00  92 952,87   39,100 0

Práce PSV

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

R/RE  712290020.S Dodávka a zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé   m2   149,600   3,09   0,00   462,26 0

R/RE  713111131.1

Dodávka a montáž tepelnej izolácie pochôdznej podlahy systém 

Stepcross celk. hr. 360mm bez záklopu   m2   149,600   45,65   0,00  6 829,24 0

713/A 5  998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné   %   73,080   1,3969   0,0000   102,0900 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ  7 393,59   0,00  7 393,59   0,000 0

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762/A 1  762421304.S

Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB hr. dosky 

18 mm   m2   46,200   28,84   0,00  1 332,41   0,011 0,514

762/A 1  762810044.S Záklop stropov z dosiek OSB na pero a drážku hr. dosky 18 mm   m2   149,600   31,53   0,00  4 716,89   0,012 1,792

762/A 1  998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   %   60,625   4,4901   0,0000   272,2100 0

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE  6 321,51   0,00  6 321,51   2,310 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764/B 1  764352810 Demontáž žľabov pododkvapových   m   74,580   1,10   0,00   82,04 0

764/B 1  764410850 Demontáž oplechovania parapetov   m   57,750   1,50   0,00   86,63 0

764/A 6  764171101

Dodávka a montáž krytiny z PIR panelov hr. 160/200mm vr. 

príslušenstva   m2   348,480   82,17   0,00  28 634,60   0,006 1,917

764/B 1  764454801 Demontáž odpadových rúr   m   51,040   0,95   0,00   48,49 0

764/A 6  764711115 Dodávka a montáž oplechovania parapetov   m   57,750   19,11   0,00  1 103,60   0,003 0,158
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Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - Zateplenie

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

764/A 6  764752111 Montáž odpadovej rúry   m   51,040   22,60   0,00  1 153,50   0,000 0,006

764/A 6  764762111 Montáž žľabu pododkvapového   m   74,580   14,52   0,00  1 082,90 0

764/A 7  998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske   %   322,616   1,8958   0,0000   611,6300 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  32 803,39   0,00  32 803,39   2,080 0

765 KRYTINY TVRDÉ

765/B 1  765323830

Demontáž vlnoviek z azbestocementu vr. zneškodnenia 

nebezpečného odpadu   m2   348,480   24,60   0,00  8 572,61 0

765/A 1  998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny   %   85,900   6,0866   0,0000   522,8400 0

765 KRYTINY TVRDÉ  9 095,45   0,00  9 095,45   0,000 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/B 1  766421821.S Demontáž pôvodného dreveného podbita rímsy strechy   m2   46,200   8,03   0,00   370,99 0

766/A 1  998766202.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske   %   3,719   0,7982   0,0000   2,9700 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   373,96   0,00   373,96   0,000 0

Práce PSV  55 987,90   0,00  55 987,90   4,390 0

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  210964801 Demontáž pôvodného bleskozvodu vr. spätnej montáže   m   67,210   9,98   0,00   670,76 0

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE   670,76   0,00   670,76   0,000 0

Montážne práce   670,76   0,00   670,76   0,000 0

Celkom v EUR  149 611,53   0,00  149 611,53   43,490 0
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Krycí list rozpočtu

Objekt: SO - UVK Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 22. 2. 2023

IČO: 00323250 DIČ: 2021232763

IČO: DIČ: 

IČO: 53082699 DIČ: 2121288961

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 1083,02 95,09 1178,11 7 Ostatné náklady 0

2 PSV  4 032,76  8 022,45  12 055,21

3 MONT 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  13 233,32 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  13 233,32

22 DPH 20% z  13 233,32  2 646,66

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  15 879,98

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba: Obecný úrad Modra nad Cirochou -oprávnené výdavky

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 22. 2. 2023

Stavba: Obecný úrad Modra nad Cirochou -oprávnené výdavky

Objekt: SO - UVK

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   30,38   95,09   125,47   0,0000   0,0000

HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY  1 052,64   0,00  1 052,64   0,0000   0,0000

Práce HSV  1 083,02   95,09  1 178,11   0,0000   0,0000

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ   106,36   48,62   154,98   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE   654,11  4 016,18  4 670,29   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE  1 377,60  1 518,81  2 896,41   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA   193,08   0,00   193,08   0,0200   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY   316,73   701,70  1 018,43   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ  1 368,74  1 737,14  3 105,88   0,0000   0,0000

NÁTERY   16,14   0,00   16,14   0,0000   0,0000

Práce PSV  4 032,76  8 022,45  12 055,21   0,0200   0,0000

Celkom v EUR  5 115,78  8 117,54  13 233,32   0,0200   0,0000

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.



Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - UVK

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 22. 2. 2023

Zákazka: Obecný úrad Modra nad Cirochou -oprávnené výdavky

Objekt: SO - UVK

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

R/RE  631440028300 Pásy z minerálnej plsti 60kg/m3, hrúbky 3cm   m2   1,000   30,38   0,00   30,38 0

P/PE  449410002700 Požiarny tmel elastický   l   1,000   0,00   95,09   95,09 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY   30,38   95,09   125,47   0,000 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

HZS/HZS  HZS000111 Vykurovacia skúška a hydraulické vyregulovanie systému   hod   72,000   14,62   0,00  1 052,64 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY  1 052,64   0,00  1 052,64   0,000 0

Práce HSV  1 083,02   95,09  1 178,11   0,000 0

Práce PSV

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

713/A 4  713461111

Montáž izolácie tepel. potrubia a ohybov skružami z vláknitých 

materiálov jednovrstvová   m2   1,000   3,99   0,00   3,99   0,000 0

713/A 4  713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   m   7,000   9,28   0,00   64,96   0,000 0

P/PE  283310004700 Izolačná PE trubica z PE hr. 20mm, d=22mm   m   3,000   0,00   1,65   4,95 0

P/PE  283310006300 Izolačná PE trubica z PE hr. 20mm, d=28mm   m   4,000   0,00   2,84   11,36 0

713/A 4  713482131 Montáž trubíc z PE, hr.25-30 mm,vnút.priemer do 38 mm   m   9,000   3,79   0,00   34,11   0,000 0

P/PE  283310006400 Izolačná PE trubica z PE hr. 25mm, d=35mm   m   9,000   0,00   3,59   32,31 0

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.
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Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - UVK

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

713/A 5  998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   %   1,948   1,6963   0,0000   3,3000 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ   106,36   48,62   154,98   0,000 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

731/B 1  731100801 Demontáž plynového kotla liatinového, 0,11t   ks   1,000   67,10   0,00   67,10   0,000 0

P/PE  484120003200

Stacionárny kondenzačný kotol so solárnym doohrevom 

aurCOMPACT VSC D 206/4-5 190, multiMATIC 700, pripojovacie 

príslušenstvo   ks   1,000   0,00  4 016,18  4 016,18 0

R/RE  731161000 Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného do 24 kW   ks   1,000   543,82   0,00   543,82 0

731/B 1  731890802

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní 

vodorovne do 12 m   t   0,110   202,11   0,00   22,23 0

731/A 1  998731201 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   %   5,251   3,9912   0,0000   20,9600 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE   654,11  4 016,18  4 670,29   0,000 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

731/B 2  732212815 Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého   ks   1,000   40,26   0,00   40,26 0

731/B 2  732214813

Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača 

objemu do 630 l   ks   1,000   11,42   0,00   11,42 0

731/B 2  732420812 Demontáž čerpadla obehového   ks   1,000   6,79   0,00   6,79   0,000 0

R/RE  732422070 Montáž solárneho čerpadla   ks   1,000   10,93   0,00   10,93 0

R/RE  0020170506

Prídavné solárne čerpadlo pre auroCOMPACT pre zvýšenie výtlačnej 

výšky na 12m   ks   1,000   254,44   0,00   254,44 0

R/RE  732610095 Montáž 2 solárnych kolektorov plochých na šikmú strechu   ks   1,000   145,88   0,00   145,88 0

P/PE  484720000400

Kolektorové pole - základ - šikmá strecha - 2ks ploché kolektory VFK 

135 VD, plechová krytina   súb.   1,000   0,00  1 496,71  1 496,71 0

P/PE  484720002600 Držiak rozstu d 80 mm, 7ks   ks   1,000   0,00   22,10   22,10 0

R/RE  302360 Solárna - Flexihadica 2 v 1, 20m   ks   1,000   483,94   0,00   483,94 0

R/RE  020286787 Vortex 300 - hydrocyklónový magnetický filter   ks   1,000   99,83   0,00   99,83 0
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Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - UVK

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

R/RE  303920

Napojenie na šachtu d 60/100 mm - podporné koleno v šachte je 

redukované na d 60/80   ks   1,000   82,32   0,00   82,32 0

R/RE  303902 Predĺženie 0,5m d 60/100   ks   1,000   17,11   0,00   17,11 0

R/RE  303255 Predĺženie 2m d 80 mm   ks   5,000   18,11   0,00   90,55 0

R/RE  303963 Štvorcový kryt šachty, 400x400 mm s oddeľovačom vzduchu od spalín   ks   1,000   32,13   0,00   32,13 0

731/B 2  732890802

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 

m z objektov výšky nad 6 do 12 m   t   1,000   69,00   0,00   69,00 0

731/A 2  998732202 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   %   23,624   1,3969   0,0000   33,0000 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE  1 377,60  1 518,81  2 896,41   0,000 0

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

731/B 3  733110806

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32,  -

0,00320t   m   8,000   0,95   0,00   7,60   0,000 0

731/A 3  733111105

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 

nízkotlakových DN 25   m   6,000   14,07   0,00   84,42   0,003 0,017

731/A 3  733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových   m   118,000   0,50   0,00   59,00 0

731/B 3  733890803

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia 

vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m   t   0,527   75,53   0,00   39,80 0

731/A 3  998733203 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m   %   1,257   1,7961   0,0000   2,2600 0

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA   193,08   0,00   193,08   0,020 0

734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

P/PE  551210026600 Ventil priamy do spiatočky RL-5 DN15   ks   16,000   0,00   10,98   175,68 0

P/PE  551210044800 Guľový kohút s pákovým ovládačom DN25   ks   3,000   0,00   20,46   61,38 0

731/B 4  734200821 Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t   ks   32,000   3,04   0,00   97,28   0,000 0,003

731/B 4  734200822

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1,  -

0,00110t   ks   8,000   4,19   0,00   33,52   0,000 0,001

731/A 4  734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ks   16,000   3,29   0,00   52,64   0,000 0

731/A 4  734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ks   3,000   4,39   0,00   13,17   0,000 0
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Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - UVK

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

731/A 4  734223120 Montáž termostatického ventilu G 1/2   ks   16,000   3,44   0,00   55,04   0,000 0

P/PE  551210033700 Priamy termostatický ventil TS-90, DN15   ks   16,000   0,00   13,52   216,32 0

731/A 4  734223208 Montáž termostatickej hlavice   súb.   16,000   1,80   0,00   28,80 0

P/PE  551280001400 Termostatická hlavica H-Design   ks   16,000   0,00   15,52   248,32 0

731/B 4  734890803 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m   t   0,527   63,46   0,00   33,44 0

731/A 4  998734203 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   %   8,137   0,3492   0,0000   2,8400 0

734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY   316,73   701,70  1 018,43   0,000 0

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

R/RE  120120 Prepláchnutie vykurovacej sústavy   sub   1,000   848,14   0,00   848,14 0

731/B 5  735111810 Demontáž radiátorov článkových,  -0,02380t   m2   72,000   1,30   0,00   93,60 0

731/A 5  735154140

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 

mm/ dĺžky 400-600 mm   ks   7,000   7,48   0,00   52,36   0,000 0

731/A 5  735154141

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 

mm/ dĺžky 700-900 mm   ks   3,000   7,93   0,00   23,79   0,000 0

731/A 5  735154142

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 

mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks   3,000   8,48   0,00   25,44   0,000 0

731/A 5  735154143

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 

mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks   3,000   10,88   0,00   32,64   0,000 0

P/PE  484530065500

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x400 

mm s bočným pripojením   ks   1,000   0,00   72,04   72,04 0

P/PE  484530065600

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x500 

mm s bočným pripojením   ks   4,000   0,00   74,54   298,16 0

P/PE  484530065700

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x600 

mm s bočným pripojením   ks   2,000   0,00   84,07   168,14 0

P/PE  484530065900

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x800 

mm s bočným pripojením   ks   2,000   0,00   103,47   206,94 0

P/PE  484530066000

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x900 

mm s bočným pripojením   ks   1,000   0,00   118,09   118,09 0

P/PE  484530066100

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x1000 

mm s bočným pripojením   ks   2,000   0,00   122,93   245,86 0

P/PE  484530066300

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x1200 

mm s bočným pripojením   ks   1,000   0,00   142,39   142,39 0
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Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou -oprávnené výdavky / SO - UVK

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

P/PE  484530066500

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x1400 

mm s bočným pripojením   ks   3,000   0,00   161,84   485,52 0

731/A 5  735158120

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou 

dvojradového   ks   16,000   8,48   0,00   135,68 0

731/B 5  735494811 Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies   m2   72,000   0,85   0,00   61,20 0

731/A 5  998735202 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m   %   25,281   1,9956   0,0000   50,4500 0

R/RE  KOR001 Kotevná sada pre panelové radiátory   ks   16,000   2,84   0,00   45,44 0

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ  1 368,74  1 737,14  3 105,88   0,000 0

783 NÁTERY

783/A 1  783424340

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x 

email a základný náter - 140µm   m   6,000   2,69   0,00   16,14   0,000 0,001

783 NÁTERY   16,14   0,00   16,14   0,000 0

Práce PSV  4 032,76  8 022,45  12 055,21   0,020 0

Celkom v EUR  5 115,78  8 117,54  13 233,32   0,020 0
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Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 22. 2. 2023

IČO: 00323250 DIČ: 2021232763

IČO: DIČ: 

IČO: 53082699 DIČ: 2121288961

A Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 4044,14 0 4044,14 7 Ostatné náklady stavby 0

2 PSV  2 155,78   0,00  2 155,78

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST   0,00   0,00   0,00 9 HZS   0,00

5 VN   0,00   0,00   0,00

6 Spolu  6 199,92 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  6 199,92

22 DPH 20% z  6 199,92  1 239,98

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  7 439,90

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba: Obecný úrad Modrá nad Cirochou - neoprávnené výdavky

Odberateľ: Obec Modrá nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

SO - Zateplenie -Obklady  6 199,92   0,00   0,00   0,00   0,00  6 199,92

           Celkom bez DPH  6 199,92   0,00   0,00   0,00   0,00  6 199,92

           DPH 20% z  6 199,92  1 239,98

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  7 439,90

Stavba: Obecný úrad Modrá nad Cirochou - neoprávnené výdavky



Krycí list rozpočtu

Objekt: SO - Zateplenie -Obklady Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 22. 2. 2023

IČO: 00323250 DIČ: 2021232763

IČO: DIČ: 

IČO: 53082699 DIČ: 2121288961

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 4044,14 0 4044,14 7 Ostatné náklady 0

2 PSV  2 155,78   0,00  2 155,78

3 MONT 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  6 199,92 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  6 199,92

22 DPH 20% z  6 199,92  1 239,98

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  7 439,90

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba: Obecný úrad Modra nad Cirochou - neoprávnené výdavky

Odberateľ: Obec Modrá nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o. Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 22. 2. 2023

Stavba Obecný úrad Modra nad Cirochou - neoprávnené výdavky

Objekt SO - Zateplenie -Obklady

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

SPEVNENÉ PLOCHY  4 044,14   0,00  4 044,14   0,0000   0,0000

Práce HSV  4 044,14   0,00  4 044,14   0,0000   0,0000

Práce PSV

OBKLADY KERAMICKÉ  2 155,78   0,00  2 155,78   2,1700   0,0000

Práce PSV  2 155,78   0,00  2 155,78   2,1700   0,0000

Celkom v EUR  6 199,92   0,00  6 199,92   2,1700   0,0000

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.



Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - neoprávnené výdavky / SO - Zateplenie -Obklady

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 22. 2. 2023

Zákazka Obecný úrad Modra nad Cirochou - neoprávnené výdavky

Objekt SO - Zateplenie -Obklady

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

5 SPEVNENÉ PLOCHY

R/RE  596360000100 Obkladový pásik tehlový   m2   60,650   66,68   0,00  4 044,14 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY  4 044,14   0,00  4 044,14   0,000 0

Práce HSV  4 044,14   0,00  4 044,14   0,000 0

Práce PSV

781 OBKLADY KERAMICKÉ

771/A 2  781731030 Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových   m2   55,134   36,68   0,00  2 022,32   0,039 2,174

771/A 2  998781202 Presun hmôt pre obklady keramické   %   62,772   2,1262   0,0000   133,4600 0

781 OBKLADY KERAMICKÉ  2 155,78   0,00  2 155,78   2,170 0

Práce PSV  2 155,78   0,00  2 155,78   2,170 0

Celkom v EUR  6 199,92   0,00  6 199,92   2,170 0

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.
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